Comune di VAPRIO D'ADDA
Provincia di Milano

Progettazione

Riqualifica intersezione

TRM CIVIL DESIGN

SOCIETA' DI INGEGNERIA

via per Grezzago - S.P 104

via Della Birona 30
20900 MONZA (MB)

Tel. 039/3900237

Fax. 039/2314017 PROG ETTO

ufficio.tecnico@trmcivildesign.it

DEFINITIVO - ESECUTIVO

Progettista: Titolo elaborato Elaborato Rev.
Ing. Michele Rossi

Ordine Ingegneri Schema 2’] Q D
Provincia di Milano di contratto

Numero A30000

Codice prosetto Scala Data

Collaboratori:

Ing. Simone Zoppellari 098 - 141116

Ing. Giuseppe Ciccarone

Ing. Dario Galimberti

Ing. Roberto Vergani N° rev Data Descrizione Red. | Contr.| App.
Ing. Nicold Jordens C 06.05.15 Emissione DG DG | MR
D 14.11.16 Terza revisione DG DG | MR
Committente
Bennet S.p.a.

Codice elaborato

098 PETRLBECND

Questo disegno non puo essere riprodotto, copiato e/o trasmesso a terze persone e case concorrenti senza
autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui ¢ stato fornito.




REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
CITTA” METROPOLITANA DI MILANO

Prot.n. Rep.n.

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICA INTERSEZIONE VIA PER GREZZAGO - S.P. 104”

L'anno 20... - duemila............ccoven. —addi del mese di
.............................. PIESSO  oviiieiie et ettt et ettt sttt ey
AVANTI A ME
- Dreo e ., domiciliato per la
CariCa PreSSO .vvvviviieeieeiiieieiirenir e ., in assenza di testimoni per

espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

-Dr./Arch.ZINg ..o ,NAto A oo .
il , il quale interviene in questo Atto in qualita di
................................... , domiciliato per la carica presso
............................................. , nonché nel nome, per conto e nell’interesse
di o, , hel prosieguo denominato “Stazione
Appaltante”, C.F.: ..iis ., in  esecuzione della
= SIg , NAt0 @i , il
......................................... residente a ... Via
.............................. n........., che interviene in questo Atto in qualita di
Legale Rappresentante/Procuratore Speciale dell’Impresa



.............................................. , Qiusta procura n.... di Rep. e n.... di
raccolta, allegata come parte integrante - C.F./P.I.V.A..: ........ - con
sede legale in ......ccociviiieev Vi@ e M, -
iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.ILA.A. di al n. , nel
prosieguo denominato “Appaltatore”;
OPPURE per ATI

= SI0. , hato a ....ocviiiieenen. ()l
...................... , residente a (....) via

....................................... n...., che interviene in questo Atto in qualita di

Procuratore dell’Impresa ............. (mandataria), giusta procura n. ..... di
Rep. e n. .... di raccolta come parte integrante, C.F./P.I.V.A:
........................................... con sede legale in ............cccoeeeiiineennn (L02) via
.............................. n. ... - iscritta al Registro delle Imprese c/o la
C.C.I1.LA.A. di . al [ U , in ATI con
............................................ .(mandante) con sede legale in

(..) Vvia  ee  Nu- C.E/PIAVA

.................................... , sulla base del mandato di rappresentanza
conferitogli con atto notarile del n. di repertorio, nel prosieguo
denominato “Appaltatore”;
Detti Comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono
personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo Atto.

Premesso che:

con n. (PROG.)

del e stato approvato il

progetto esecutivo relativo ai lavori oggetto del presente contratto;



con determinazione del Direttore Settore Lavori Pubblici n.

del e stata approvata la

determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000
e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per I’affidamento
dei lavori di “riqualifica intersezione via per Grezzago -S.” mediante

ricorso alla procedura ;

con determinazione del Direttore Settore Lavori Pubblici n

del e stato approvato il
verbale di gara in data depositato agli atti dell'ufficio ed
aggiudicato i predetti lavori all’Impresa

- con sede legale a
in  Via - P.L

che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori

del % rideterminando il quadro economico per un importo di €

oltre a oneri di sicurezza per

€ non soggetto a ribasso d’asta, iva esclusa

Tutto cid premesso, detti comparenti confermano e ratificano la
precedente narrativa, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per
stipulare il presente contratto
Si conviene e si stipula guanto segue:

Art.1 Premesse - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente Atto.

Art.2 Oggetto - La Stazione appaltante affida all’Appaltatore che
accetta senza riserva alcuna, I’appalto relativo ai lavori di riqualifica

dell’intersezione a rotatoria tra la strada provinciale 104 e la via per



Grezzago, impegnandosi all’esecuzione degli stessi alle condizioni del
presente contratto.

Art.3 Corrispettivo - L'importo complessivo contrattuale é fissato in

netti euro di cui euro
per lavori veri e propri ed euro per oneri di
sicurezza, non soggetti al ribasso del %. oltre iva al 10%. Le

parti danno concordemente atto che il contratto in oggetto é stipulato a
corpo.

Art.4 Modalita e Allegati - L’appalto viene affidato dalla Stazione
Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto I’osservanza piena,
assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente atto, nonché dai documenti facenti
parte del progetto, approvato CON ...........ccccvviieiiiiniein e N
Sono parte integrante del contratto le polizze di garanzia allegate e i
seguenti elaborati del progetto definitivo-esecutivo che si intendono qui

esplicitamente richiamati, benché non allegati:

Corografia

Planimetria stato di fatto

Planimetria di progetto

Planimetria di sovrapposizione

Planimetria di segnaletica

Planimetria di illuminazione

Planimetria di smaltimento acque

Planimetria sottoservizi esistenti e di progetto

O o N o Ol W NP

Profili longitudinali

(BN
o

Sezioni trasversali

[BXY
[ExY

Sezioni tipo



12 | Profili rete smaltimento

13 | Particolari costruttivi

14 | Piano particellare di esproprio

15 | Macrofasi di lavoro

16 | Segnaletica di cantiere

17 | Verifiche geometriche

18 | Sovrapposizione PGT

R1 | Relazione tecnica

R2 | Relazione di calcolo illuminotecnico
R3 | Relazione di calcolo idraulico

R5 | Elenco prezzi

R6 | Stima incidenza manodopera

R7 | Cronoprogramma

R8 | Elenco ditte

R9 | Piano di sicurezza e coordinamento
R10 | Capitolato speciale d'appalto

R11 | Quadro economico

R12 | Schema di contratto

R13 | Piano di Manutenzione

le cui disposizioni e prescrizioni, le parti dichiarano di conoscere e di

accettare incondizionatamente.

L’Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e si obbliga a rispettare

specificamente le seguenti prescrizioni del Capitolato
d’Appalto:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

c) oneri a carico dell’appaltatore;

d) contabilizzazione dei lavori;

e) liguidazione dei corrispettivi;

f) specifiche modalita e termini di collaudo;

Speciale



g) modalita di soluzione delle controversie.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del D. Lgs.
18.04.2016, n° 50 e del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili.

Art. 5 Durata dell’appalto/Termini - Il tempo utile per I’ultimazione di
tutti i lavori previsti in contratto e fissato in 118 giorni lavorativi dalla
data del verbale di consegna.

Art. 6 - Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se
non materialmente allegati, il piano di sicurezza e coordinamento e il
piano operativo di sicurezza. Gravi o ripetute violazioni dei piani di
sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 Tracciabilita flussi finanziari - L’Appaltatore & tenuto ad
assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari
relativi all’appalto di cui al presente contratto.

Qualora I’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dal richiamato
art. 3 della legge n. 13672010 s.m.i. il presente contratto si risolve di
diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

Ai fini della tracciabilita, sui bonifici relativi ad ogni movimento
finanziario relativo all’appalto andra indicato il seguente Codice

Identificativo Gara (CIG): , In osservanza di

quanto disposto al comma 5 del medesimo art. 3 sopra richiamato.
I Comune si riserva verifiche in ordine al rispetto da parte
dell’Appaltatore degli adempimenti in materia di tracciabilita,

I’Appaltatore si obbliga a produrre tutta la documentazione a tale fine



richiesta.

Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti relativi alla
tracciabilita, I’Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune I’elenco
dei subfornitori e sub contraenti appartenenti alla filiera rilevante dei
soggetti interessati all’esecuzione dell’appalto.

Articolo 8 Risoluzione e recesso - Per la risoluzione del contratto e il
recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1.11 del
Capitolato speciale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109,
del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50.

In ogni caso il contratto s’intendera risolto di diritto, con
incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo il risarcimento
del maggior danno, nei seguenti casi:

1) accertata non veridicita delle dichiarazioni rese in sede di gara;

2) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti minimi richiesti dalla
normativa vigente per I’esecuzione del presente appalto, tra cui i
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e piu in
generale la perdita della capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

3) subappalto di lavorazioni in violazione delle disposizione dell’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016;

4) violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione;

6) frode definitivamente accertata nell’esecuzione dei lavori.

Art. 9 - 1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente



contratto, I’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di

Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7

del richiamato decreto, lI'impresa ha fruito del beneficio della riduzione
del % dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera
dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamerera in tutto od
in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che
I’impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni
dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di
sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa
per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi
dellart. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il

da per un importo garantito

di Euro , cosi come previsto nel bando di gara,

a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro

per quanto attiene la responsabilita civile




verso terzi.

Art. 10 Subappalto - 1. L'affidamento in subappalto € subordinato al
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la
categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per
cento dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

Art. 11 - 1. L'appaltatore € obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti



pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con I’attivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera
prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla
vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 12 - Le parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiarato in sede di
gara di essere ottemperante agli obblighi della legge 12.03.1999, n. 68
(collocamento obbligatorio disabili).

Art. 13 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto,
I’Appaltatore elegge domicilio presso la sede di

Via

Fatto salvo quanto sopra, I’Appaltatore indica per I’invio dell’ordinaria

corrispondenza la propria sede di Via

Art. 14 Oneri e Spese - Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi del
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici nr. 145/2000, tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi
quelli tributari, fatta eccezione per I’l.V.A. che rimane a carico del

Comune.
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Art. 15 - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente
contratto sono soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui si richiede la
registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, nr. 131.

Art. 16 Privacy- Tutti i dati contenuti nel presente atto, o comunque
acquisiti, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e
regolamenti in materia e nella piena osservanza del D.lgs 30.06.2003 n
196;

Art. 17 Controversie - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le
parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., € devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di
Milano ed é esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - Responsabile del Procedimento dell’appalto &

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto
redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante
strumenti informatici su pagine, dandone lettura alle parti,
le quali I'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per
cui a conferma lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa ai sensi dell’art.52 bis della L.89/1913 e

s.m.i”. Il sottoscritto Segretario Comunale dopo la conversione del
cartaceo firmato dalle parti, formato “portable document format”

(PDF/A), in presenza delle parti ho firmato il presente documento
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informatico con firma digitale™.

LA STAZIONE APPALTANTE L’APPALTATORE
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